

答疑澄清文件

东城河（中船澄西高级技工学校段）挡墙除险加固工程（编号：(Z)JYSZH20250623401247）于2025年6月24日在“江阴市公共资源电子交易平台综合交易（乡镇）平台”发布。现澄清以下内容：

原工程进度付款：“工程进度付款按监理、跟踪审计审核后的当月完成的工程量结算价款的80%支付工程。完工验收且审计结束后累计付至结算审定价的85%，待工程竣工验收后累计付至审计决算价的97%，缺陷责任期满后累计付至审计决算价的100%。具体支付由承包人提出申请，经江阴市防汛防旱服务中心审核、江阴市水利局核算后由江阴新沟河航运管理有限公司核拨。具体支付按江阴市财政支付节点规定实施。”

调整为：“工程进度付款按监理、跟踪审计审核后的当月完成的工程量结算价款的80%支付工程。完工验收且审计结束后累计付至结算审定价的85%，待工程竣工验收后累计付至审计决算价的97%，缺陷责任期满后累计付至审计决算价的100%。具体支付由承包人提出申请，经江阴市防汛防旱服务中心审核、江阴市水利局核算后由江阴市秦望山工业供水有限公司核拨。具体支付按江阴市财政支付节点规定实施。”

开标时间由：“2025年7月7日14时00分”调整为“2025年7月10日14时00分”。

招标人：江阴市防汛防旱服务中心
招标代理：江苏嘉得成建设工程咨询有限公司

